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Projet maritime cornouaillais / Planning prévisionnel X X O X X X O

Phase 1 : Diagnostic 

_Activités et ressources maritimes valorisables X X X
_Etat Initial de l'environnement naturel marin X

Phase 2 :  Définition du projet maritime

_Hiérarchisation des enjeux / premières orientaitons X X
_Construction de scénarios X X
_Optimisation d'un scénario / rédaction du projet X

Phase 3 : intégration / mise en œuvre dans les SCoT

_Intégration dans les SCoT 
_Mise en œuvre du projet maritime
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Réunions techniques

COPIL

Conférence débat

Travail du groupe d'experts

Phases de l'étude environnementale 

Approfondissement cartographie des usages (pêche, nautisme) 
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2
 Source : Le volet mer dans les schémas de cohérence territoriale, Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement, du 

Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Une carte des fonds issue des travaux REBENT est intégrée au rapport diagnostic mais est issue de flux WMS. Nous ne 

disposons pas de la couche SIG. 
4
 Art. L122-3 du CU et décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 

5
 Et d’un échange entre QCD et chaque coordinateur de SAGE 
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i. Perspectives d’évolution  

 

ii. Synthèses  

iii. Indicateurs de suivi :  

iv. Données – connaissances manquantes :  
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 Cf. périmètres AMP et SAGE à l’annexe 5 
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3. DELAIS D’EXECUTION ET COUT DE LA MISSION 
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- 
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1. DOCUMENTS DEMANDES AUX PRESTATAIRES 
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 DATE LIMITE ET MODALITES D'ENVOI DE L'OFFRE

 

1. CRITERES D’ANALYSE  

 

 

2. PLANNING 
 



 

 

1. FACTURE 

2. AVANCE 

3. RESILIATION DU MARCHE 

4. PENALITES DE RETARD 

5. CONFIDENTIALITE 
 

 
6. DROIT ET LANGUE 
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